FRO ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 32.046.828/0001-77
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI

COMPONENTES DO BDI [PERCENTUAL] % INCIDENCIA | IMPOSTOS PERCENTUAL] % JOUTROS COMPNENTES DO BDIJPERCENTUAL| % INCIDENCIA

AC. - ADM CENRAL 3,50 % JSOBRE O CUSTO DIRETO _|PIS 0,65 % JADMINISTRATAGAO DA OBRA 0,00 % |SOBRE O CUSTO DIRETO
JL - LucrO 7,15 % |SOBRE O CUSTO DIRETO _|COFINS 3.00 % JCANTEIRO DA OBRA 0,00 % |SOBRE O CUSTO DIRETO
| - TRIBUTOS 7.65 % |SOBRE O CUSTO DIRETO_JISS 4,00 % JDIVERSOS 0,00 % |SOBRE O CUSTO DIRETO
IR - RISCO 1,00 % |SOBRE O CUSTO DIRETO _Jcomp. Previdencia 0,00 % |EQuUIP. DIVERSOS 0,00 % |SOBRE O CUSTO DIRETO
|OF - DESP. FINANCEIRA 0.90 % |SOBRE O CUSTO DIRETO |IR = 15 x 7% = 1,05% 0,00 % |SEGUROS 0,00 % |SOBRE O CUSTO DIRETO
|G - GARANTIAS 0.80 % JSOBRE O CUSTO DIRETO |CSLL = 12 x 7% = 0,84% 0,00 % |TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 % JSOBRE O CUSTO DIRETO
| BDI=] 2327 %
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FRO Engenharia Eirele

NOME DA EMPRESA: TOMADA DE PRECOS N.2 003/2023
FRO Engenharia Eireli (MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA)
ENDRERECO: REFERENTE: LOTE 01 - CONSTRUGAO DO
Escrit.: Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 948 — GAVETARIO DO CEMITERIO

Jardim Itu Sbara - Cidade: Porto Alegre — RS

CNPJ: LOCAL DE ABERTURA:

32.046.828/0001-77 SALAO DE RENIOES

FONE: 051 -98222.9876 DATA DE ABERTURA: 13/04/2023

e-mail: froengenhariafro@gmail.com HORARIO: Até as 9:30 Hs

PROPOSTA DE PRECOS

ITEM SERVICOS MATERIAL MAO-DE-OBRA | PRECO GLOBAL

Servigos de execu¢dao de Lote 01:
Constru¢do do gavetario do
cemitério, de conformidade com
01 0s dispositivos do edital,
especificagdes, projetos, planilhal R$ 41.659,50 RS 13.886,49 R$ 55.545,99
orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro, memorial descritivo e
demais componentes conforme
segue.

TOTAL GERAL RS 41.659,50 RS 13.886,49 RS 55.545,99

PRAZO DE EXECUCAO: 02 meses
OBSERV.: VIDE PLANILHA DE CUSTOE CRONOGRAMA EM ANEXO.
Tudo conforme Edital de Licitagdo N.2 010/2023

1. |DADOS BANCARIOS Banco: 104 - CEF

2. |VALIDADE DA PROPOSTA

Ag: 0431 C/C: 2595-8

30 dias — prego irreajustavel
|
Dom Pedro de Alcantara / RS, 13 de abril de ?DZB

|

V ' Ielipe Ricco de Oliveira
RG 1128528153 SSP/RS
CPF: 097.457.637-99 N

FRO Engenharia Eirele
Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 948 — Jardim Itu Sabara- Porto Alegre — RS
Fone: (51) 9.8131-3937 / (51) 9.8222-9876 Email: froengenhariafro@gmail.com



FRO ENGENHARIA EIRELI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - REVISAO 0

OBRA: GAVETORIO

CLIENTE: MUNIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA

I!TEM ATIVIDADE PARCELA 1 PARCELA 2 VALORES DOS
Y VALOR % VALOR ITENS

1, SERVICOS INICIAIS 100 RS 3.808,50 0 R$ - R$ 3.808,50
2. FUNDACAO 100 RS 6.009,33 0 RS - R$ 6.009,33
< CONCRETO ARMADO - PRE_MOLDADO 100 R$ 20.254,26 0 R$ - R$ 20.254,26
4, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 0 R$ - 100 RS 22.157,89 | R$ 22.157 .89
g SISTEMA DE EXAUSTAO DE GASES 0 R$ - 100 R$ 2.169.80 | RS 2.169,80
6. PINTURA 0 RS - 100 R$ 1.041,79 | R$ 1.041,79
7. SERVICOS FINAIS 0 RS - 100 R$ 104,42 | RS 104 42

TOTAIS DAS PARCELAS 54,14 R$ 30.072,09 45,86 RS 25.473,90 | RS 55.645,99

PARCELAS ACUMULADAS RS 30.072,09 | RS 55.545,99

|PERCENTUAL DA PARCELA 54,14 45,86

IPERCENTUAL ACUMULADO 54,14 100,00
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FRO ENGENHARIA EIRELI
RUA DONA ADDA MASCARENHAS DE MORAES, 948, JD. ITU SABRA, PORTO ALEGRE - RS / CNPJ: 31.046.828/0001-77

Otra:  JGAVETARIO l
Locat  JRUA 00 CEMITERIOD [NOWO) BN} 22T
Data 13/04/202 %
o .
[F] [ Execiug 40 e excritario em cantero de obs s om chapa de mader s e - Lot%.08 128126 201534
(Hmpens add
13 %0778 - o R 8,00 h 92,1 £, 48 114,79 910,32
G ONTOS G 1O OU CAVAS AF_1072018
” s MARCACAD DE PONTCHS £M GABARITC LETE. AF_10/201 174 - PRT 161 L2
—_— -
£l : Soms |
EXECUCAD DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
ar101 FORMAS EM M2 1,74 " 154,49 ART49% 189,33 6.009,33
i SERRADA AF_09/2021
3 ARMADO . PRE MOLDADO M52 ; 015426
LASE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BLAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
101964 (ENCHIMENTOSCAPA) » (8+3) 100,50 L 14141 L 132 1751816
AF_11/2020
1.1 2
32| Compekio001  [Tampa de concretc armado, espestura da Som 3200 | end an 1 368,00 .70 1.685,40
13 IMPERMEABILZACAD DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA : i s E
s ACRIUCA, DEMAGCS. AF_06/2013 20,09 L .35 AL 2,20 1.043,70

pr— -

ALVENARIA DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
101158 SXIONIOCM {ESPESSURA 100M) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 9166 | m 120,00 10.999,30 s 13.558,35
PREPARD EM BETONERA_AF 05/3020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARLA |COM PRESENCA DE VADS) E

P ook ESTRUTURAS DE CONC M2 RETO DE FACHADA, COM COUHER DF PEDREIRD el (I e i o s
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD

MANUAL AF_10/2032

[MASSEA UNICA, PARA RECEBIMENTD DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACD 1-28
[PREPAR M2 O MECANICO COM BETONERA 400(, APLICADA MANUALMENTE EM

. —_— [FACES INTERMAS D PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAD DE — - - - 5010 .
TALISCAS.
|AF_D&/2014
T ot oe ; : ) amen | 2 215988
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
51 B8 INSTALADD EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIOOU VENTILAGAC, AF_08/2022 46,40 " 13,89 644,50 (AT 794,37

CURVA CURTA 90 GRAUS, PV, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM,
Jrunta PLASTICA, FORNECIOD £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
5.2 L LEE] DE E3GOTO SAN 3300 | und o 05,65 1.1 73425

ITARIO, AF_08/2022

5.3 = Filtro de ar da cabine da carregadeira komatsu wa 200 - & (filtro de carvio
cotachko stivado). 1,00 und 520,14 520,14 541,18

[APLCACAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAS L

6.1 88485 AF_06/2014 49,58 " 235 116,75 1,90 144,07
APUCACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

&7 88489 doembos. ar_os/z014 49,68 m 14,66 TR w7 BO7.72

.1 Compoiiio 002 Limpeza de obra 31,74 L 87 4,75 L9 10442

TOTAL 43 04159 335 54598

B DA OBRA 23,27% 10 484,40
IUIE TOTAL DA OBRA 5554599

OBS- CONSIDERAR 75% APLICAC AQ DE MATERIAL
OBS: CONSIDERAR 25% APLICAGAO DE MAO DE OBRA

elipe Ricco de Oliveira: .
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FRO Engenharia Eirele

NOME DA EMPRESA:
FRO Engenharia Eireli

TOMADA DE PRECOS

N.2 003/2023

(MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA)

ENDRERECO: REFERENTE: LOTE 02 - PEITORIL E EXAMEL DE
Escrit.: Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 948 — MADEIRA

Jardim Itu Sbara - Cidade: Porto Alegre — RS

CNPJ: LOCAL DE ABERTURA:

32.046.828/0001-77

SALAO DE RENIOES

FONE: 051 —98222.9876

DATA DE ABERTURA: 13/04/2023

e-mail: froengenhariafro@gmail.com HORARIO: Até as 9:30 Hs
PROPOSTA DE PRECOS
ITEM SERVICOS MATERIAL MAO-DE-OBRA | PRECO GLOBAL
Servicos de execugdo de Lote 02:
Execucao do peitoril e examel de
madeira, de conformidade com os
01 |dispositivos do edital,
especificagdes, projetos, planilha| RS 40.543,16 RS 13.514,38 RS 54.057,54
orcamentdria, cronograma fisico-
financeiro, memorial descritivo e
demais componentes conforme
segue.
TOTAL GERAL RS 40.543,16 RS 13.514,38 RS 54.057,54

PRAZO DE EXECUCAQ: 02 meses
OBSERV.: VIDE PLANILHA DE CUSTOE CRONOGRAMA EM ANEXO.
Tudo conforme Edital de Licitagdo N.2 010/2023

1. [DADOS BANCARIOS Banco: 104 — CEF
Ag: 0431 C/C: 2595-8
2. |VALIDADE DA PROPOSTA 30 dias — prego irreajustavel

Dom Pedro de Alcantara / RS, 13 de

}Zril d7‘2023

|

N/ Felipe Ricco de Oliveira
RG 1128528153 SSP/RS
CPF: 097.457.637-99

FRO Engenharia Eirele
Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 948 — Jardim Itu Sabara- Porto Alegre — RS

Fone: (51) 9.8131-3937 / (51) 9.8222-9876

Email: froengenhariafro@gmail.com

\



FRO ENGENHARIA EIRELI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - REVISAO 0

OBRA: PEITORIL E EXAMEL DE MADEIRA

CLIENTE: MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS

IITEM ATIVIDADE PARCELA 1 PARCELA 2 VALORES DOS
% VALOR Yo VALOR ITENS
1 SERVICOS INICIAIS 100 RS 931,04 0 R$ - RS 931,04
2 PEITORIL E EXAMEL DE MADEIRA 75 RS 33.490,88 25 R$ 11.163,63 | R$ 44.654,50
3 JPINTURA 0 RS - 100 R$ 7.818,00 | R$ 7.818,00
4 ILIMPELA DE OBRA 0 RS - 100 R$ 654,00 | RS 654,00
TOTAIS DAS PARCELAS 63,68 RS 34.421,92 36,32 R$ 19.636,63 | RS 54.057,54
PARCELAS ACUMULADAS R$ 3442192 | RS 54,057 54
PERCENTUAL DA PARCELA 63,68 36,32
|PERCENTUAL ACUMULADO 63,68 100,00
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FRO ENGENHARIA EIRELI
RUA DONA ADDA MASCARENHAS DE MORAES, 948, JD ITU SABARA, PORTO ALEGRE - RS / CNPJ: 32.046.828/0001-77

Obra:|PEITORIL E EXAMEL DE MADEIRA
Local:JAV. CENTRAL BDI 23.27%
Data:  |13/04/2023

12 90778 |£ngenhmro civil de obra pleno com encargos complementares 8,00 h 94,41 755,28 116,38 931,04
PEITORIL £ EXAMEL DE MADEIRA 362249 34.654,50
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE
2,0M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAQ, SAPATAS E DEMAIS
{TENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) 2,00 MES 90,00 180,00 110,94 221,88
2.1 001
2.2 002 PEITORIL DE MADEIRA 1,00 UND 36.044,96 36044,96 44432,62 44.432,62
3 PINTURA 3 > g = ; 6:_34_2£0 '?.“._.“
31 003 Lixamento de madeira do peitoril. 300,00 m 3,25 975,00 401 1.203,00

Pintura verniz {incolor) alquidico em madeira, uso interno e

2
32 95624 externo, 2 de mios 300,00 m 17,89 5367,00 22,05 6.615,00

a LIMPEZA DE OBRA _ : . 531,00 654,00
004 LIMPEZA DE OBRA 300,00 M’ 1,77 531,00 2,18 654,00
SUB TOTAL 43.853,24 54.057,54
CUSTO TOTAL DA OBRA 43.853,24
BDI DA OBRA 23,27% 10.204,30
PRECO TOTAL DA OBRA 54.057,54

OBS: CONSIDERAR 75% APLICACAO DE MATERIAIS
OBS: CONSIDERAR 25% APLICACAO DE MAO DE OBRA
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FRO Engenharia Eirele

NOME DA EMPRESA: TOMADA DE PRECOS N.2 003/2023
FRO Engenharia Eireli (MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA)
ENDRERECO: REFERENTE: LOTE 03 — REFORMA DA SALA DE
Escrit.: Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 948 —| RECREAGAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR
Jardim Itu Sbara - Cidade: Porto Alegre — RS LIVRE
CNPJ: LOCAL DE ABERTURA:
32.046.828/0001-77 SALAO DE RENIOES
FONE: 051 —98222.9876 DATA DE ABERTURA: 13/04/2023
e-mail: froengenhariafro@gmail.com HORARIO: Até as 9:30 Hs
PROPOSTA DE PRECOS
ITEM SERVICOS MATERIAL MAO-DE-OBRA | PRECO GLOBAL

Servigos de execu¢do de Lote 03:
Reforma da sala de recreacao da
academia de saude ao ar livre, de
01 |conformidade com os dispositivos
do edital, especificagdes, projetos,| RS 20.897,08 RS 6.965,69 RS 27.862,77
planilha or¢amentdria,
cronograma fisico-financeiro,
memorial descritivo e demais
componentes conforme segue.

TOTAL GERAL RS 20.897,08 RS 6.965,69 RS 27.862,77

PRAZO DE EXECUGAOQ: 02 meses
OBSERV.: VIDE PLANILHA DE CUSTOE CRONOGRAMA EM ANEXO.
Tudo conforme Edital de Licitagao N.2 010/2023

1. DADOS BANCARIOS Banco: 104 — CEF
Ag: 0431 C/C: 2595-8
2. | VALIDADE DA PROPOSTA 30 dias — prego irreajustavel

Dom Pedro de Alcantara / RS, 13 dejril d7/2023

}/ { ,r Felipe Ricco de Oliveira /
RG 1128528153 SSP/RS \j
CPF: 097.457.637-99

FRO Engenharia Eirele o \‘

Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 948 — Jardim Itu Sabari- Porto Alegre — RS \
Fone: (51) 9.8131-3937 / (51) 9.8222-9876 Email: froengenhariafro@gmail.com



FRO ENGENHARIA EIRELI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - REVIS:\O 0
OBRA: REFORMA DA SALA DE RECREAGAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRO
CLIENTE: MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS

IIT‘EM ATIVIDADE PARCELA 1 PARCELA 2 VALORES DOS
% VALOR % VALOR ITENS

1 JSERVICOS INICIAIS 100 R$ 2.398,14 0 RS - R$ 2,398 14
2 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 100 R$ 16.229,08 0 R$ - RS 16.229,08
3. JESQUADRIAS 0 R$ - 100 R$ 7.807,05 | R$ 7.807,05
4 IISTF\LACOES ELETRICAS- 220V 0 R$ - 100 R$ 1.201,00 |} RS 1.201,00
5 lﬁi;}:‘f}:&g[’fFE:‘ﬂﬁi “TOmETee S 0 RS . 100 RS 227.50 | Rs 227.50

TOTAIS DAS PARCELAS 66,85 RS 18.627,22 33,15 RS 9.235,56 | RS 27.862,77

PARCELAS ACUMULADAS R$ 18.627,22 | RS 27.862,77

JPERCENTUAL DA PARCELA 66,85 33,15

IPERCENTUI\L ACUMULADO 66,85 100,00

1/
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FRO ENGENHARIA EIRELI

RUA DONA ADDA MASCARENHAS DE MORAES, 948, JD. ITU SABARA, PORTO ALEGRE - RS/ CNPJ: 32.046.828/0001-77
OBRA: REFORMA DA SALA DE RECREACAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRO
CLIENTE: MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS

Item Codigo | Descrigdo Quant. | Unid.| Custo Unit. s/BDI Custo Total Custo Unit. C/BDI | Total ¢/ BDI
1 ~ |servicos miciars : = = s 1easa3 N TR
1.1 93207 Execugio de escritério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada 1.56 m2 | RS 1.013.07 | RS 1.580.39 | R$ 1.248.81 | RS 1.948.14
12 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 4.00 H RS 91.26 | RS 365,04 | RS 112,50 | R$ 450,00
3 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO RS 13.165,48 RS 16.229,08
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
11 103325 14%19X39 C M2 M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 61,20 m? RS 66,33 | RS 4.059.40 | RS 81.76 | R$ 5.003,71
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
32 87904 CONC M2 RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 122,40 m? R$ 7.06 | R$ 864.14 | RS 8.70 | R$ 1.064.88
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPAR M2 O MECANICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM
33 87529 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE 122,40 m | R$ 30.62 | RS 3.747.89 | RS 37,75 | R$ 4.620,60
TALISCAS
AF_06/2014
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA
A4 * 58 o £ L}
3 e DE 8 MM A 10 MM E M2 COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) “ " R$ 65,53 | RS 4.494,05 | RS 80,78 | R$ 5.539.89
[] ESQUADRIAS = = : RS 6.333,28 RS 7.807,05
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE M2, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
7 i ] - - -~
- 94570 EXCLUSIVE ALIZAR E CONT RAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2o e R$ 359.81 [ RS 2.914,46 [ RS 443,54 | R$ 3.592.67
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS
42 94569 EXCLUSI M2 VE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 4,48 m? R$ 763.13 | RS 3.418.82 | RS 940.71 | RS 4.214.38
INSTALACAO. AF_12/2019
8 ISTALACOES ELETRICAS- 220V RS 974,44 R$  1.201,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
81 MERCADO DISTRIBUICAD - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_12/2015 .00 " R$ 1.41 RS 56,40 | RS 1,74 | RS 69.60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPQORTE F PLACA- -
82 92008 SORMCMENTO £ MSTRACAD. 12,00 uno | R$ 4295 | RS 515,40 | RS 5294 | R§ 63528
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN M
/ 2
82 91844 AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 .00 v | RS 7.24 | R$ 289,60 | R$ 8,92 | R$ 356,80

N

iy ; :
‘.' Felipe Ricco de Oliveira
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE UN

24 LB - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 12,00 o R$ 9.42 113,04 [ R$ 1,61 R$ 139,32
10 IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 R 184,80 227,50
10.1 2 Limpeza de obra 70,00 m? RS 2,64 184,80 | RS 3,25 | RS 227,50
TOTAL RS 22.603,43 RS 27.862,77
BD1 DA OBRA 23.27% RS 5.259,34
|PRECD TOTAL DA OBRA RS 27.862,77
0OBS: CONSIDERAR 75% APLICACAO DE MATERIAL
OBS: CONSIDERAR 25% APLICACAO DE MAO DE OBRA
A
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