



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO

Nº 675/2024

PROTOCOLO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Assunto.....: ABERTURA DE PROCESSO
Subassunto.: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data Protoc.: 27/05/24
Requerente.: Diego Webber Raupp
CPF: 81480032034
Logradouro.: Avenida Central
Número.....: 257
Complemen.: Apartamento
Bairro.....: Centro
CEP.....: 95568000
Telefone.....: 51998657343

Finalidade....:

Requer a abertura de processo administrativo para contratação de Engenheiro Mecânico para elaboração de laudos para padronização de pneus a serem adquiridos via processo de licitação na modalidade pregão com registro de preços.

Nestes termos,
Solicita a abertura do processo de licitação.

Dom Pedro de Alcântara, 27 de maio de 2024

PROTOCOLO GERAL	REQUERENTE
JAIME MATTOS BERNSTS	

AUTORIZO: A abertura do processo de licitação.

NÃO AUTORIZO: Arquiva-se.

DATA: 27/05/2024



Assinatura Responsável



SOLICITAÇÃO

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PARA: SETOR DE LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de Engenheiro Mecânico.

Item	Unidade	Qtd.	Descrição/Especificação
01	Uni	01	Realização de Laudo Técnico de Durabilidade de Pneus, Câmaras para aquisição dos respectivos produtos com qualidade.

Justificativa: A durabilidade dos pneus é o principal fator para determinar a sua rodagem até ser necessária a troca. Por isso, a contratação em tela objetiva determinar o tempo de uso útil dos pneus que devem ser adquiridos pela Administração Municipal, eis que isto afeta diretamente no binômio custo/benefício. Também será fruto da análise a definição das marcas que devem ser adquiridas pelo tipo de solo que os veículos e máquinas da Prefeitura irão rodar, pois, por exemplo, em estradas vicinais de chão o pneu deve ser mais duro para garantir um maior tempo de rodagem e segurança do usuário. Desta feita, a contratação pretendida está eivada de interesse público e trata benefícios diretos ao erário.

 _____ Raquel Model Evaldt Hahn Secretário Municipal de Administração e Fazenda EM: 27/05/2024	Protocolo nº 675/2024 EM: 27/05/2024
---	---